

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

## Protokół z otwarcia ofert

W dniu 05.01.2018r. godz.10:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Gmina Głogówek reprezentowana przez Komisję Przetargową w składzie:

1. Ginter Cibis – Przewodniczący Komisji,
2. Barbara Wróbel – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Dawid Bojdo – Członek Komisji.

dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedzychowicach**

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 48-250 Głogówek, Rynek 1 w sali konferencyjnej II piętro w Urzędzie Miejskim w Głogówku o godzinie 10:15.

Podano do informacji, że Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia 915 000,00zł.

W wyznaczonym terminie do 05.01.2018r. do godz. 10:00 wpłynęło siedem ofert.

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Termin gwarancji w miesiącach
1.	ETP S.A. ul. Siemianowicka 5A, 40-301 Katowice	799 537,20	72
2.	OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Wygonowa 81/13, 45-402 Opole	995 690,00	72
3.	Usługi Inżyniersko-Budowlane BUDMISTRZ Piotr Górski ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn Koźle	848 700,00	60
4.	Konsorcjum firm: Lider: NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno Partner: NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno	872 690,92	72
5.	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych „RYMAR” R.Szejna, M.Biała Spółka Jawna ul. Przyjaźni 45A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle Partner: B&J Sp. z o.o. ul. Leśna 1, 47-303 Krapkowice	1 073 806,72	60
6.	INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Ptryk Moszek ul. Młyńska 10, 47-208 Pokrzywnica	990 000,00	60
7.	Firma BARTON Janusz Barton ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek	799 096,95	72

Termin wykonania zgodnie z zapisami SIWZ - 30.06.2018r.

Warunki płatności zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy – 30 dni

Podpisy komisji:

1 .....

2 .....

3 .....